
PROPOSTA DE PREÇO 

 

 

1. Informações da Empresa Participante: 

1.1 Nome completo: Steckert Engenharia Ltda 

1.2 CNPJ: 10.920.074/0001-08 

1.3 endereço completo: Rua Frei Gregório Dal Mont, 1630 – Centro – Turvo - SC 

1.4 telefone: 48 3525-0336 

1.5 e-mail: eletrica@stengenharia.com 

2. Informações do Representante da Empresa: 

2.1 nome completo: Raniere Steckert Marcello 

2.2 CPF: 966.500.529-49 

2.3 Cargo na empresa: Sócio – Administrador 

LOTE ÚNICO – PROC. SEI Nº 135.00001/2022-24 
SERVIÇO QUANTIDADE VALOR GLOBAL 

Item 1: Contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de 
serviços 
técnicos de manutenção preventiva e corretiva anual da usina solar fotovoltaica da 
Câmara Municipal de Porto Alegre, com fornecimento de mão de obra 
especializada, ferramentas e equipamentos. 
 
Especificações: 
 
1. Normas 
1.1 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 
1.2 NR 35 – Procedimentos de trabalhos em altitude; 
1.3 ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 
1.4 ABNT NBR 15751 – Sistemas de Aterramento; 
1.5 Manual de operação e manutenção da instaladora; 
1.6 Manuais de uso e instalação dos equipamentos utilizados (painéis, quadro, 
inversores e 
etc.). 
 
2. Localização 
 
Os serviços objeto deste certame serão realizados nas dependências da CMPA, sita 
na Av. 
Loureiro da Silva, 255, Bairro Centro Histórico, Município de Porto Alegre, RS, CEP 
90013- 
901. 
 
 

1 (uma) unidade R$17.250,00 
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3. Especificação Básica do Sistema Gerador Instalado: 
CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA GERADOR 
Quantidade Equipamentos 
1.200 Área em m². 
600 Módulos Canadian Solar de 330W – FV CS6X – 330P. 
03 Inversores SUNGROW SG60KTL 380/220V – 60 HZ Trifasico. 
30 Strings. 
03 Orientações Diferentes. 
01 Quadros de proteção de Corrente Continua (stringbox). 
01 Quadros de proteção de Corrente Alternada. 
198 Potencial mensal de geração de energia (kWp) 

 
4. Serviços a serem executados: 
 
4.1 Serviços Preventivos e Inspeção 
São todas as medidas e ações programadas para prevenir possíveis problemas de 
funcionamento em todos os itens contidos neste escopo, com previsão de 
substituição e emprego de materiais, de forma a recolocar e a garantir a perfeita 
integridade das instalações. Os materiais ou peças, ou ambos, para os quais venha a 
ser identificados a necessidade de sua substituição devem constar no relatório final 
da inspeção, com detalhamento de sua especificação técnica. 
 
Nesse item estarão inclusos todos os custos com a aquisição ou locação de 
ferramentas, equipamentos, maquinário, transporte de equipamentos, tributos, 
despesas e taxas administrativas, insumos e demais custos necessários à manutenção 
das condições de uso da Usina Solar Fotovoltaica da CMPA. A rotina de manutenção 
deverá ocorrer respeitando as prescrições do fabricante dos equipamentos, 
conforme as garantias dos mesmos, bem como adaptando outros procedimentos, 
dentro da boa técnica, de forma a manter o sistema nas melhores condições de 
funcionamento e operação. 
 
4.2 Detalhamento das Ações Preventivas: 

4.2.1 A inspeção visual dos módulos 
fotovoltaicos deverá atentar para as 
seguintes particularidades: 

4.2.1.1 consiste na avaliação de trincas 
em módulos, descoloração das células 
ou outros defeitos macroscópicos na 
área de captação de energia solar; 
4.2.1.2 consiste da avaliação e 
verificação das fixações dos módulos à 
estrutura; 
4.2.1.3 consiste da identificação de 
resíduos de maior volume depositados 
sobre as placas que possam ocasionar 
limitação na captação ou mesmo 
danificá-la com folhas e galhos de 
árvores, papeis etc.; 

4.2.2 A análise termográfica dos 
módulos e quadro de proteção CC/CA 
deverá atentar para as seguintes 
particularidades: 

4.2.2.1 irradiância acima de 600W/m²; 
4.2.2.2 avaliação do sistema de acordo 
com as condições climáticas; 
4.2.2.3 avaliação de pontos com 
temperatura mais alta que seu entorno; 
4.2.2.4 se forem encontrados pontos 
quentes no módulo, deve-se verificar se 
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há sombreamento ou sujeira e eliminá-
los ou, não sendo essa a causa, é 
possível que se trate de células 
defeituosas e, nesse caso, deve-se 
acompanhar a evolução do problema e 
substituir o módulo assim que possível. 

4.2.2.4 se forem encontrados pontos 
quentes no módulo, deve-se verificar se 
há sombreamento ou sujeira e eliminá-
los ou, não sendo essa a causa, é 
possível que se trate de células 
defeituosas e, nesse caso, deve-se 
acompanhar a evolução do problema e 
substituir o módulo assim que possível. 

4.2.3.1 inspecionar conectores MC4 de 
todas as strings para verificar danos; 
4.2.3.2 conferir todos os fusíveis de 
todos os quadros de proteção CC/CA; 
4.2.3.3 conferir os protetores de surto 
do quadro CC/CA; 
4.2.3.4 conferir todas as conexões 
elétricas entre os componentes; 
4.2.3.5 foto termográfica para avaliar 
problemas de superaquecimento como 
mau contato ou torque indevido de 
parafusos; 
4.2.3.6 medição dos aspectos elétricos 
conforme manual de operação e 
manutenção indicado pela instaladora; 

4.2.4 A inspeção e a análise 
termográfica dos inversores 
fotovoltaicos deverão atentar para as 
seguintes particularidades: 

4.2.4.1 inspecionar conexões do lado de 
corrente contínua e corrente alternada 
dos inversores solares; 
4.2.4.2 foto termográfica para avaliar 
problemas de superaquecimento como 
mal contato ou torque indevido de 
parafusos; 

4.2.5 O relatório e o diagnostico 
deverão contemplar as seguintes 
particularidades: 

4.2.5.1 informação do montante de 
energia produzido por inversor e total 
da usina e economia produzida pela 
usina; 
4.2.5.2 comparação da energia gerada 
com a quantidade de energia esperada, 
de acordo com o projeto do responsável 
pela implantação do projeto; 
4.2.5.3 lista de eventos ocorridos nos 
inversores; 
4.2.5.4 ações realizadas na 
manutenção, quando for o caso; 
4.2.5.5 manutenções corretivas, com 
lista detalhada dos componentes 
substituídos (se realizada) e previsão de 
ações que deverão ser executadas com 
detalhamento e especificação de 
componentes a serem substituídos. 

 
5. Observações 
5.1 Para casos de intervenções que possam interferir no funcionamento interno do 
Edifício Sede da CMPA, a juízo da CMPA, as atividades poderão ser executadas fora 
do horário de expediente, bem como, quando conveniente e oportuno, em sábados, 
domingos e feriados, conforme acordado com a CMPA, sem ônus a essa. 
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5.2 Nas ocasiões em que a manutenção exigir intervenções no quadro de BT do 
sistema de ar-condicionado da CMPA, as atividades deverão ser previamente 
comunicadas à CMPA, para que seja programado o acompanhamento por parte da 
equipe da fiscalização. 
5.3 Quando do início das atividades, a contratada deverá realizar a análise dos 
projetos e diagramas inerentes ao sistema, aferindo a correlação dos equipamentos 
com o projeto aprovado pela concessionária. 
5.4 Embora a CMPA possua sistema de monitoramento dos equipamentos de geração 
de energia, poderá ser avaliado e proposto a instalação de outro sistema de 
monitoramento, deve ser justificada as razoes da necessidade e especificado 
detalhadamente para sua aquisição e implantação posterior se assim a contratante 
achar necessário. 
5.5 Preferencialmente os serviços devem ser programados aos finais de semana de 
acordo com agendamento com a fiscalização. 
 
6. Obrigações da CMPA: 
6.1 facilitar e permitir o livre acesso dos técnicos devidamente identificados e que 
tenham seu nome na lista fornecida na qualificação pela CONTRATADA nos locais 
onde estiverem instalados os equipamentos, observadas as normas de segurança; 
6.2 conferir se os funcionários executantes possuem identificação própria da empresa 
para acesso à CMPA e estão qualificados e habilitados de acordo com a exigência das 
normas; 
6.3 informar os fiscais da obra, preferencialmente composto pelo setor de SOM e 
Unitel; 
6.4 esclarecer à Contratada toda e qualquer dúvida com referência à execução dos 
serviços e seu detalhamento; 
6.5 conferir, aprovar e autorizar a substituição de componentes e materiais da usina 
geradora por meio de sua fiscalização; 
6.6 receber e aprovar os serviços executados; 
6.7 recusar serviços executados em desacordo com as especificações técnicas da 
CMPA, disposições deste Termo de Referência e normas pertinentes; 
6.8 acompanhar, por meio da fiscalização da CMPA, o cumprimento do presente pela 
contratada; 
6.9 providenciar, por meio da fiscalização da CMPA, a solicitação de serviços de 
assistência técnica para correção de defeitos; 
6.10 solicitar, por meio da fiscalização da CMPA, a qualquer tempo da execução dos 
serviços, a correção de procedimentos, objetivando o cumprimento integral do 
contrato; 
6.11 receber, revisar e assinar relatórios dos serviços executados; 
6.12 realizar o pagamento após a aceitação dos serviços, emissão das notas fiscais e 
relatórios decorrente do contrato no prazo e nas condições nesse estabelecidos; 
6.13 aplicar sanções e multas à contratada, nos termos deste Edital de Pregão 
Eletrônico e no contrato desse decorrente. 
 
7. Demais Obrigações da Contratada: 
7.1 realizar todas as tratativas necessárias para execução dos serviços com a 
concessionaria (CEEE), se necessário; 
7.2 executar o serviço conforme estas especificações do objeto, este Edital de Pregão 
Eletrônico e o contrato; 
7.3 executar o serviço conforme normas técnicas informadas no item 1 destas 
Especificações do Objeto, bem como conforme demais normas pertinentes; 
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7.4 Os funcionários executantes deverão possuir identificação própria da empresa 
para acesso a CMPA e estar qualificados e habilitados de acordo com a exigência das 
normas; 
7.5 solicitar à fiscalização da CMPA acesso às dependências da CMPA em horários 
comerciais e, se necessário, não comerciais, informando nome e RG dos empregados 
para execução dos serviços; 
7.6 zelar pela segurança dos empregados, das pessoas como um todo e pelo bem 
público; 
7.7 detectada alguma não conformidade, informá-la à fiscalização da CMPA; 
7.8 guardar e conservar seus equipamentos, ferramentas e materiais; 
7.9 emitir relatório técnico sobre as intervenções realizadas, bem como da 
substituição de materiais, devidamente assinado pelo responsável técnico da 
contratada, devendo esse relatório ser aprovado pela fiscalização da CMPA; e 
7.10 disponibilizar, no início dos trabalhos, no mínimo, 2 (dois) números de telefone 
– celular e fixo – para contatos da fiscalização da CMPA. 

 

Valor total da proposta: R$17.250,00 (Dezessete mil e duzentos e cinquenta reais) 

 

4. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços, conforme este Edital de Pregão Eletrônico]. 

5. Cadastro no Sistema SEI 

Em, no máximo, 2 (dois) dias úteis após a adjudicação do objeto, a licitante melhor classificada no certame 
deverá, para fins de assinatura do contrato, cadastrar-se no sistema SEI (processo eletrônico), por meio 
do seguinte link:  

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_a
cesso_externo=0 

Após o lançamento das informações, o assinante deverá aguardar a confirmação do cadastro por meio do 
Setor de Protocolo, da CMPA. 

As eventuais dúvidas em relação à solicitação de acesso externo poderão ser sanadas com o Setor de 
Protocolo, da CMPA, por meio do telefone 3220-4145.  

6. Declaração  

A licitante DECLARA pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências de habilitação e 
de especificações técnicas previstas no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços, inclusive 
anexos. 

Município de Porto Alegre, 15 de Junho de 2022. 

 

_____________________ 
Raniere Steckert Marcello 
CREA 071339-2 
CPF 966.500.529-49 

RANIERE STECKERT 
MARCELLO:966500
52949

Assinado de forma digital 
por RANIERE STECKERT 
MARCELLO:96650052949 
Dados: 2022.06.15 10:17:04 
-03'00'
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