



RES: RE: ENC: ORÇAMENTO enviado para a CMPA - reforma para instalações do Espaço Ecumênico e Caixas Eletrônicas

1 mensagem

jairson brito <jairson.brito@terra.com.br>
Para: Compras CMPA <compras.cmpa@gmail.com>

8 de março de 2022 20:09

Prezado Jefferson, Bom Dia!

Segue em anexo o orçamento reajustado.... tivemos um reajuste de 18%, pois na virada do mês alguns materiais subiram novamente.

Atenciosamente,

Engº Jairson Brito

51 99973.3902



De: Compras CMPA [mailto:compras.cmpa@gmail.com]

Enviada em: segunda-feira, 7 de março de 2022 09:59

Para: can170882@terra.com.br

Assunto: ENC: RE: ENC: ORÇAMENTO enviado para a CMPA - reforma para instalações do Espaço Ecumênico e Caixas Eletrônicas

Bom dia Jairson!

Já tem alguma previsão para o envio do orçamento atualizado com o acréscimo de 15% ?

Atenciosamente,

Jefferson Gonçalves Anflor Ferreira

Chefe do Setor de Compras

Câmara Municipal de Porto Alegre

(51) 3220-4109

compras@camarapoa.rs.gov.br

compras.cmpa@gmail.com

-----Mensagem original-----

De: CMPA - Setor de Compras

Enviada em: quarta-feira, 2 de março de 2022 12:34

Para: can170882@terra.com.br

Assunto: RES: {Spam?} RE: ENC: ORÇAMENTO enviado para a CMPA - reforma para instalações do Espaço Ecumênico e Caixas Eletrônicas

Boa tarde Jairson,

Entendo, poderia mandar a tabela atualizada com o acréscimo de 15% ?

7														
ESQUADRIAS														
7.1	91299	S	Fornecimento e instalação de porta de madeira- Folha maciça , 80x210cm, incluindo dobradiças, marco, batentes e guarnições	un	1,00	1.888,00	1.888,00	22,67%	2.316,00	177,00	177,00	22,67%	217,12	2.533,12
7.2	102184	S	Fornecimento e instalação de esquadria de vidro temperado e=10mm com ferragens - Porta de Abrir vai-e-vem (0,90x2,10m)	un	1,00	1.416,00	1.416,00	22,67%	1.737,00	118,00	118,00	22,67%	144,75	1.881,75
7.3	102235	S	Fornecimento e instalação de painel fixo de vidro temperado e= 10mm - (0,72x2,60m)	un	1,00	1.180,00	1.180,00	22,67%	1.447,50	118,00	118,00	22,67%	144,75	1.592,25
7.4	102235	S	Fornecimento e instalação de painel fixo de vidro temperado e=10mm - (0,67x2,60m)	un	1,00	1.062,00	1.062,00	22,67%	1.302,75	118,00	118,00	22,67%	144,75	1.447,50
7.5	102235	S	Fornecimento e instalação de painel fixo de vidro temperado e=10mm - (0,90x0,50m)- Bandeira da porta	un	1,00	1.062,00	1.062,00	22,67%	1.302,75	118,00	118,00	22,67%	144,75	1.447,50
Sub Total													8.902,12	
8														
INSTALAÇÕES														
8.1														
Elétrica														
8.1.1	101892	S	Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar, corrente nominal de 10 a 50A.	un	4,00	35,40	141,60	22,67%	173,70	11,80	47,20	22,67%	57,90	231,60
8.1.2	93145	S	Fornecimento e execução de pontos de eletricos p/ Luminária, Interruptor e tomadas	un	27,00	94,40	2.548,80	22,67%	3.126,61	35,40	955,80	22,67%	1.172,47	4.299,08
8.1.3	92011	S	Fornecimento de tomadas	un	9,00	47,20	424,80	22,67%	521,10	23,60	212,40	22,67%	260,55	781,65
8.1.4	91972	S	Fornecimento de interruptores	un	3,00	47,20	141,60	22,67%	173,70	23,60	70,80	22,67%	86,85	260,55
8.1.5	Mercado	M	Fornecimento de luminária de embutir p/ forro modular 30 x 120cm	un	3,00	413,00	1.239,00	22,67%	1.519,88	94,40	283,20	22,67%	347,40	1.867,28
8.1.6	Mercado	M	Fornecimento de Fita de Led + Fonte	m	5,00	94,40	472,00	22,67%	579,00	47,20	236,00	22,67%	289,50	868,50
8.1.7	Mercado	M	Fornecimento de Perfil de embutir em LED 3,5 x 300cm	un	6,00	531,00	3.186,00	22,67%	3.908,26	94,40	566,40	22,67%	694,80	4.603,06
8.1.8	Mercado	M	Fornecimento de Perfil de sobrepor em LED 3,5x100 cm	un	1,00	413,00	413,00	22,67%	506,62	94,40	94,40	22,67%	115,80	622,42
Sub Total													13.534,14	
8.2														
Condicionamento														
8.2.1	Mercado	M	Fornecimento de ar condicionado Split 9000BTUS - (unidade interna e externa)	un	1,00	2.596,00	2.596,00	22,67%	3.184,51	531,00	531,00		531,00	3.715,51
Sub Total													3.715,51	
10														
MOBILIÁRIO FIXO E ACESSÓRIOS														
10.1	Mercado	M	Aparador (1,00 x 0,40) em MDF com revestimento em lâminas de jequitibá ou itaúba	un	1,00	1.652,00	1.652,00	22,67%	2.026,50	118,00	118,00	22,67%	144,75	2.171,25
10.2	Mercado	M	Aparador (1,50 x 0,40) em MDF com revestimento em lâminas de jequitibá ou itaúba	un	1,00	1.652,00	1.652,00	22,67%	2.026,50	118,00	118,00	22,67%	144,75	2.171,25
10.3	Mercado	M	Banco em madeira maciça Jequitibá ou itaúba com acabamento em verniz acetinado	un	4,00	1.652,00	6.608,00	22,67%	8.106,03	118,00	472,00	22,67%	579,00	8.685,03
Sub Total													13.027,53	
11														
COMPLEMENTO DA OBRA														
11.1	29401	p	Limpeza permanente e final da obra	m²	45,00	5,90	265,50	22,67%	325,68	9,44	424,80	22,67%	521,10	846,78
Sub Total													846,78	
TOTAL CUSTO DA OBRA													115.901,31	


LEGENDA

S	PLANILHA SINAPI
P	PLANILHA BLEO
M	PREÇOS DE MERCADO
C	Composição Própria

11.199.871/0001-00

D'BRIARK SERVIÇOS LTDA - ME

Rua Paes Lemes, 720 APT:50
Rio Branco - CEP 92200-270
Canoas RS



OBRA: Espaço Ecumênico e Espaço dos Caixas Eletrônicos

Item	Códigos de Referência (ver legenda)	Descrição	Unidade de	Quantidade de	Material				Mão-de-obra				Total Geral (R\$)	
					Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	BDI%	Total com BDI (R\$)	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	BDI%	Total com BDI (R\$)		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	10902	p Plotagem	m²	1,50	59,00	88,50	22,67%	108,56	11,80	17,70	22,67%	21,71	130,27	
1.2	CAU	Taxas CREA/CAU	un	1,00	295,00	295,00	22,67%	361,87	-	-	22,67%	-	361,87	
1.3	23101	p Tapume simples de compensado h=220cm	m	10,00	41,30	413,00	22,67%	506,62	17,70	177,00	22,67%	217,12	723,74	
		Sub Total											1.215,88	
2		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES												
2.1	102191	S Retirada de esquadria em metalon e vidro	m²	18,56	17,70	328,51	22,67%	402,98	17,70	328,51	22,67%	402,98	805,96	
2.2	22131	P Demolição de contrapiso em cimento e areia	m²	45,00	14,16	637,20	22,67%	781,65	11,80	531,00	22,67%	651,37	1.433,02	
2.3	31403	p Transporte de material bota-fora	m³	4,00	141,60	566,40	22,67%	694,80	70,80	283,20	22,67%	347,40	1.042,20	
		Sub Total											3.281,18	
3		PAREDES												
3.1	96366	S Paredes de divisória de gesso acartonado duplo com isolamento acústico	m²	20,68	212,40	4.392,43	22,67%	5.388,19	53,10	1.098,10	22,67%	1.347,03	6.735,22	
3.2	96359	S Parede divisória em gesso acartonado convencional	m²	11,55	112,10	1.294,75	22,67%	1.588,26	41,30	477,01	22,67%	585,14	2.173,40	
3.3	Mercado	M Fornecimento e instalação de Painel Ripado em MDF 18mm- BP Carvalho.	m²	10,50	R\$ 531,00	5.575,50	22,67%	6.839,46	59,00	619,50	22,67%	759,94	7.599,40	
3.4	Mercado	M Ripado de caibro 3x8X2,60 com fixação independente não aparente	un	13,80	531,00	7.327,80	22,67%	8.989,01	59,00	814,20	22,67%	998,77	9.987,78	
		Sub Total											26.495,80	
4		REVESTIMENTOS E PINTURAS												
4.1	Composição	C Lixamento de parede	m²	55,00	3,54	194,70	22,67%	238,83	7,08	389,40	22,67%	477,67	716,50	
4.2		Selador PVA												
4.2.1	88482	S Aplicação de fundo selador PVA em teto, 1 demão	m²	31,50	3,54	111,51	22,67%	136,78	5,90	185,85	22,67%	227,98	364,76	
4.2.2	88483	S Aplicação de fundo selador PVA em paredes, 1 demão	m²	90,00	3,54	318,60	22,67%	390,82	5,90	531,00	22,67%	651,37	1.042,19	
4.3		Massa corrida PVA												
4.3.1	88494	S Aplicação e lixamento de massa corrida PVA em teto	m²	31,50	9,44	297,36	22,67%	364,77	11,80	371,70	22,67%	455,96	820,73	
4.3.2	88495	S Aplicação e lixamento de massa corrida PVA em paredes	m²	90,00	9,44	849,60	22,67%	1.042,20	11,80	1.062,00	22,67%	1.302,75	2.344,95	
4.4		Tinta												
4.4.1	88486	S Aplicação manual com tinta latex PVA em tetos - 2 demãos	m²	31,50	7,08	223,02	22,67%	273,57	11,80	371,70	22,67%	455,96	729,53	
4.4.2	88489	S Aplicação manual com tinta latex acrílica em paredes - 2 demãos	m²	90,00	7,08	637,20	22,67%	781,65	11,80	1.062,00	22,67%	1.302,75	2.084,40	
		Sub Total											7.386,56	
5		FORRO												
5.1	96114	S Forro em gesso convencional incluindo negativo de 3,00cm	m²	30,00	70,80	2.124,00	22,67%	2.605,51	41,30	1.239,00	22,67%	1.519,88	4.125,39	
5.2	96114	S Sanca invertida em gesso	m²	1,50	100,30	150,45	22,67%	184,55	41,30	61,95	22,67%	75,99	260,54	
5.3	39511	S Forro modular mineral 62.5X62.5 apoiado em perfil de aço galvanizado com 24mm de base- Instalado	m²	13,65	100,30	1.369,09	22,67%	1.679,46	41,30	563,74	22,67%	691,53	2.370,99	
		Sub Total											6.756,92	
6		PISO												
6.1	87640	S Contrapiso - cimento+areia 1:4 Aplicado em área seca sobre laje- e+5cm	m³	3,50	47,20	165,20	22,67%	202,65	23,60	82,60	22,67%	101,32	303,97	
6.2	101159	S Alvenaria de tijolo Maciço - elevação do piso	m²	0,42	53,10	22,30	22,67%	27,35	23,60	9,91	22,67%	12,15	39,50	
6.3	87517	S Alvenaria de tijolo furado - elevação do piso	m²	3,35	35,40	118,59	22,67%	145,47	23,60	79,06	22,67%	96,98	242,45	
6.4	87261	S Piso Porcelanato Branco Carrara 100x100cm	m²	26,00	235,00	6.136,00	22,67%	7.527,03	94,40	2.454,40	22,67%	3.010,81	10.537,84	
6.5	87263	S Piso Porcelanato Retificado 60x60 cm na cor cinza	m²	3,00	94,40	283,20	22,67%	347,40	47,20	141,60	22,67%	173,70	521,10	
6.6	92320	S Piso de granito preto polido- 90x90cm	m²	15,00	649,00	9.735,00	22,67%	11.941,92	94,40	1.416,00	22,67%	1.737,00	13.678,92	
6.7	98671	S Soleira de granito preto São Gabriel (2,96 x 0,40)	m²	1,20	566,40	679,68	22,67%	833,76	59,00	70,80	22,67%	86,85	920,61	
6.8	39422	S Rodapé em perfil guia formato "c" em aço zincado e=0,5mm 70mmx3000mm	m	27,00	94,40	2.548,80	22,67%	3.126,61	41,30	1.115,10	22,67%	1.367,89	4.494,50	
		Sub Total											30.738,89	